



ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tomaszów Mazowiecki, 10.09.2018 r.

PROTOKÓŁ STANOWIĄCY DOKUMENT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**PRZEBUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**”

Informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z poniższym.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2018r. do godziny 10.00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty	Nazwa Firmy	Adres Wykonawcy	Data i godzina dostarczenia do siedziby	Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena brutto 100%
1.	Konsorcjum Firm:		16.08.2018 r. godzina 09.45	100
	Lider:	93 – 412 Łódź, ul. Janusza Korczaka 7		
	ZIEM-BUD Sp., z o.o. Sp. Komandytowa			
	Partner:	93 – 460 Łódź, ul. Chocianowska 20A		
DOMTOM - PLUS Sp. z o.o.				

Wykonawca **Konsorcjum Firm: Lider: ZIEM-BUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Partner: DOMTOM-PLUS Sp. z o.o.**, który złożył w toku postępowania ofertę nr 1 spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w tym wymagane warunki udziału w postępowaniu. Z związku z czym Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej do realizacji zamówienia (protokół z dnia 23.08.2018r. stanowiący dokument wyboru oferty).



**ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Przy tym należy wskazać, że wskutek zaistnienia niżej opisanych okoliczności nie zachodzi możliwość wykonania niniejszego zamówienia, przedmiotowe postępowanie polega unieważnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów/modernizacji sieci ciepłej może wystąpić tylko poza sezonem grzewczym i nie może przekroczyć 10 dni. Mając na uwadze interes odbiorców ciepła (zapewnienie im niezakłóconych dostaw ciepła) wykluczono możliwość zaistnienia w sezonie grzewczym „planowanych przerw w dostarczaniu ciepła”. W dalszej kolejności należy zaznaczyć, że na chwilę obecną Generalny Wykonawca rozbudowy skrzyżowania ulicy Św. Antoniego, Mazowiecka, Sikorskiego w Tomaszowie Mazowieckim nie zamknął ww. drogi powiatowej. Tym samym powyższy teren budowy nie zostanie przekazany przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy skrzyżowania wykonawcy wyłonionemu przez Zamawiającego celem wykonania prac związanych z przebudową osiedlowej sieci ciepłej, skutkujących przerwą w dostarczaniu ciepła do odbiorców. Biorąc tym samym pod uwagę opisany w zapytaniu ofertowym: przedmiot zamówienia oraz wymagany termin wykonania zadania (uwzględniający początek sezonu grzewczego, wymóg wykonania spięcia technologicznego w terminie do dnia 15.09.2018r.), a ponadto brak możliwości rozpoczęcia prac przez wykonawcę wyłonionego w toku niniejszego postępowania - Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Komisja Przetargowa:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Tomasz Zagozdon | Przewodniczący |
| 2. Marek Reszka | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Renata Zaborowska | Członek |
| 4. Edyta Wojtasik | Członek |

Zatwierdzam:

(Kierownik Zamawiającego)

Prezes Zarządu

Waldemar Czarnecki